



**Comune di Rimini**

Settore Infrastrutture Mobilità e Qualità  
Ambientale  
U.O. Infrastrutture

Via Rosaspina n.21 - 47900 Rimini  
tel. 0541/704933 - fax 0541/704847  
www.comune.rimini.it  
renzo.zannoni@comune.rimini.it  
c.f.-p.iva 00304260409

**Realizzazione delle opere di urbanizzazione P.P.  
Tombanuova.  
Azione sostitutiva Amministrazione Comunale**

**PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA-  
DEFINITIVO-ESECUTIVO**

**Allegato n. 1.1**

**Dichiarazione di Accertamento di Conformità**

**PROGETTISTA GENERALE**  
Geom. Renzo Zannoni

**COLLABORATORI**  
Ing. Pierpaolo Messina  
P.I. Mario Costanzo

**RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO**  
Ing. Massimo Paganelli

Data ottobre-20

Aggiornamenti \_\_\_\_\_

**RIMINI**



**Comune di Rimini**

Settore Infrastrutture, Mobilità e Qualità  
Ambientale  
U.O. Infrastrutture.

[www.comune.rimini.it](http://www.comune.rimini.it)  
c.f.-p.iva 00304260409  
[dipartimento3@pec.comune.rimini.it](mailto:dipartimento3@pec.comune.rimini.it)  
Via Rosaspina, 21- 47923 Rimini  
tel. 0541 704933 - fax 0541 704728  
[renzo.zannoni@comune.rimini.it](mailto:renzo.zannoni@comune.rimini.it)  
PRATICA TRATTATA da Geom. Zannoni

**DICHIARAZIONE DI ACCERTAMENTO DI CONFORMITA'  
(art. 9 comma 3 L.R. 30/07/2013 n. 15)**

**Realizzazione delle opere di urbanizzazione P.P. Tombanuova. Azione sostitutiva  
Amministrazione Comunale."**

Progetto di fattibilità tecnica ed economica/definitivo/esecutivo

Il sottoscritto Geom. Renzo Zannoni, quale progettista dell'opera in oggetto i cui aspetti principali sono riportati nel progetto esecutivo di cui la presente attestazione fa parte sostanziale ed integrante, a norma dell'art. 9 comma 3 della Legge Regionale 30/07/2013 n. 15,

**DICHIARA CHE IL PROGETTO E':**

- a) conforme alle leggi e ai regolamenti in materia urbanistica ed edilizia;
- b) conforme alle prescrizioni contenute negli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica vigenti ed adottati;
- c) conforme alle normative sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali e di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico.

Rimini, ottobre 2020

Il Progettista  
Geom. Renzo Zannoni



**Comune di Rimini**

Settore Infrastrutture, Mobilità e Qualità  
Ambientale  
U.O. Infrastrutture.

[www.comune.rimini.it](http://www.comune.rimini.it)  
c.f.-p.iva 00304260409  
[dipartimento3@pec.comune.rimini.it](mailto:dipartimento3@pec.comune.rimini.it)  
Via Rosaspina, 21- 47923 Rimini  
tel. 0541 704933 - fax 0541 704728  
[renzo.zannoni@comune.rimini.it](mailto:renzo.zannoni@comune.rimini.it)  
PRATICA TRATTATA da Geom. Zannoni

ATTESTAZIONE RESA AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1°  
DEL REGOLAMENTO DPR N° 207/2010

Realizzazione delle opere di urbanizzazione P.P. Tombanuova. Azione sostitutiva  
Amministrazione Comunale."

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento dei lavori in oggetto Ing. Massimo Paganelli in data odierna

ATTESTA

Il rispetto delle seguenti condizioni:

- a) accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;
- b) assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto;
- c) la conseguente realizzabilità del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo ed a quanto altro occorre per l'esecuzione dei lavori.

Rimini, ottobre 2020

Il Responsabile Unico del Procedimento  
Ing. Massimo Paganelli



**Comune di Rimini**

Settore Infrastrutture, Mobilità e Qualità  
Ambientale  
U.O. Infrastrutture.

[www.comune.rimini.it](http://www.comune.rimini.it)  
c.f.-p.iva 00304260409  
[dipartimento3@pec.comune.rimini.it](mailto:dipartimento3@pec.comune.rimini.it)  
Via Rosaspina, 21- 47923 Rimini  
tel. 0541 704933 - fax 0541 704728  
[renzo.zannoni@comune.rimini.it](mailto:renzo.zannoni@comune.rimini.it)  
PRATICA TRATTATA da Geom. Zannoni

## CRONOPROGRAMMA DEI PAGAMENTI

### Realizzazione delle opere di urbanizzazione P.P. Tombanuova. Azione sostitutiva Amministrazione Comunale."

Con riferimento alle opere in oggetto, il presente documento contiene la previsione dei tempi di realizzazione dei lavori e la previsione dei tempi di emissione dei certificati di acconto:

- Consegna lavori	gennaio 2021		
- Ultimazione lavori	giugno 2021		
- Pagamenti in acconto (IVA esclusa)			
- Pagamento 1 sal	Marzo 2021	€	250.000,00
- Pagamento 2 sal	Giugno 2021	€	250.000,00
- Saldo	Agosto 2021	€	<u>3.000,00</u>
	Totale	€.	503.000,00

La previsione sopra riportata dovrà essere aggiornata e/o modificata in seguito ai procedimenti, di seguito elencati, che in parte dipendono dal Responsabile di Procedimento dell'opera, che però incidono sui tempi di realizzazione e conseguentemente sui tempi dei pagamenti in acconto:

- espletamento della gara di appalto;
- stipula del contratto di appalto;
- ribasso d'asta;
- ordinanza della Polizia Municipale per la regolamentazione del traffico per l'installazione del cantiere stradale;
- cronoprogramma di esecuzione dei lavori redatto dall'impresa Appaltatrice;
- rilascio dei DURC;
- sospensione dei lavori;
- richieste proroga;
- necessità di redazione di eventuali varianti.

Gli aggiornamenti e/o modifiche al programma dei pagamenti sopra riportato, saranno tempestivamente comunicati alla Direzione Risorse Finanziarie.

Rimini, ottobre 2020

Il Responsabile Unico del Procedimento  
Ing. Massimo Paganelli