



Comune di **Rimini**

Settore Infrastrutture e Qualità Ambientale  
U.O. Infrastrutture

# Interventi Ciclovie Urbane – Realizzazione di Ponte ciclo pedonale sul Deviatore Ausa

## PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA / DEFINITIVO

Quadro economico

IL DIRIGENTE e R.U.P.  
Ing. Alberto Dellavalle

Collaboratori R.U.P.  
arch. Stefano Teodorani

C02

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

Progettista  
Ing. Andrea Barocci

Collaboratore  
Ing. Alberto Diotallevi



INGEGNERIA DELLE STRUTTURE  
analisi - progettazione - consulenze

Sede legale e operativa:  
via P. Tosi n° 318 47822 Santarcangelo di Romagna (RN)  
+39 0541 391120 - info@ingegneriadellestrutture.it  
www.ingegneriadellestrutture.it

Rimini lì, 23 NOVEMBRE 2022



Oggetto; "INTERVENTI CICLOVIE URBANE: "realizzazione di ponte ciclopedonale sul deviatore AUSA"

CUP C91B21000870001

ribasso

0.00%

## QUADRO ECONOMICO

<b>A) SOMME in APPALTO</b>		<b>IVA(%)</b>	<b>IMPORTI netti</b>	<b>iva</b>	<b>IMPORTI Lordi</b>
a.1)	Lavori a CORPO	10.00%	€ -	€ -	€ -
	Lavori a MISURA	10.00%	€ 386'547.59	€ 38'654.76	€ 425'202.35
	Lavori in ECONOMIA	10.00%	€ -	€ -	€ -
	<b>TOTALE LAVORI</b>	10.00%	<b>€ 386'547.59</b>	<b>€ 38'654.76</b>	<b>€ 425'202.35</b>
a.2)	Oneri della SICUREZZA	10.00%	€ 13'452.41	€ 1'345.24	€ 14'797.65
<b>TOTALE SOMME IN APPALTO</b>			<b>€ 400'000.00</b>	<b>€ 40'000.00</b>	<b>€ 440'000.00</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE</b>		<b>IVA(%)</b>	<b>IMPORTI netti</b>		<b>IMPORTI Lordi</b>
b.1)	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	0.00%	€ -	0.00 €	€ -
b.2)	Rilievi, accertamenti e indagini - verifica preventiva della eventuale presenza di ordigni bellici -	22.00%	€ 1'500.00	330.00 €	€ 1'830.00
b.3)	Allacciamenti ai pubblici servizi	22.00%	€ 1'230.00	270.60 €	€ 1'500.60
b.4)	Imprevisti e arrotondamenti	10.00%	€ 35'404.71	3'540.47 €	€ 38'945.18
	Impegnato DD 1243/2022 Spese istruttoria Consorzio di Bonifica		€ 200.00		
b.5)	Acquisizione aree o immobili e occupazioni temporanee		€ 1'000.00	0.00 €	€ 1'000.00
b.6)	Accantonamento di cui all'art.106 comma 1 del codice degli appalti (revisione prezzi)	0.00%	€ -	0.00 €	€ -
b.7)	Spese tecniche relative alla progettazione, nelle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e esecuzione, alle conferenze dei servizi, al supporto al RUP, alla verifica e validazione, alla Direzione Lavori.	22.00%	€ 36'800.00	8'096.00 €	€ 44'896.00
	Impegnato DD 2376/2021 Ingegneria delle Strutture ing. Andrea Barocci compreso cassa 4%	22.00%	€ 22'214.40		
b.8)	Spese tecniche di consulenza per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione	0.00%	€ -	0.00 €	€ -
b.8.1)	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione: per copertura assicurativa progettista e verificatore			0.00 €	€ -
b.9)	Spese per commissioni giudicatrici	0.00%	€ -	0.00 €	€ -
b.10)	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	0.00%	€ -	0.00 €	€ -
b.10.1)	Spese per pubblicità: contributo ANAC per stazioni appaltanti		€ 225.00	0.00 €	€ 225.00
b.11)	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	22.00%	€ 5'000.00	1'100.00 €	€ 6'100.00
b.13)	Altro:Oneri d'investimento	0.00%	€ -	0.00 €	€ -
b.13)	Altro:Mitigazioni	0.00%	€ -	0.00 €	€ -
b.13)	Altro:Interferenze	0.00%	€ -	0.00 €	€ -
b.13)	Altro:Opere compensative	0.00%	€ -	0.00 €	€ -
b.13)	altro: Accordo Bonario (art. 205 D.Lgs 50/2016)		€ -	0.00 €	€ -
b.13)	altro (specificare)	0.00%	€ -	0.00 €	€ -
b.14)	Fondo incentivante (art. 113 del D.Lgs 50/2016)		€ 8'000.00		€ 8'000.00
b.12)	IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge		€ 53'337.07		
	di cui per IVA somma dei lavori		€ 40'000.00		
	di cui per IVA somme a disposizione dell'amministrazione comunale		€ 13'337.07		
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>			<b>€ 142'496.78</b>		<b>€ 102'496.78</b>
<b>TOTALE IMPORTO OPERE A + B</b>			<b>€ 542'496.78</b>		<b>€ 542'496.78</b>