

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO TECNICO

"Riproduzione Cartacea di documento Firmato Digitalmente ai sensi artt 20 e 22 Dl 82/2005"
Protocollo N.0078665/2024 del 01/03/2024
class. 010.009001
Firmatario: Ivano Tasini
Allegato N.4: D5_QUADRO_ECONOMICO_2024_02_20.PDF

PROTOCOLLO

PROPRIETA'

Comune di Rimini

Direzione Pianificazione e Gestione Territoriale
U.O. Piani Attuativi

VARIANTE A PIANO URBANISTICO PREVENTIVO SCHEDA DI PROGETTO 13.26B

UBICAZIONE

RIMINI - viale Siracusa - via Vico - via Portofino

TIMBRO E FIRMA PROGETTISTA

PROGETTISTA GENERALE

Ing. Ivano Tasini

PROGETTISTA SPECIALISTICO

OGGETTO

QUADRO ECONOMICO

SCALA

DATA

13.07.2023

REVISIONE

20.02.2024

N. Tavola

D5

QUADRO ECONOMICO

| A) SOMME in APPALTO | IVA(%) | IMPORTI netti |
|--|--------|-----------------------|
| a.1) U1 = Zone V1 V2 P1 P2 | 10,00% | € 656.840,44 |
| U1 aggiuntive = Zone U1 + U2 + U3 + U4 + TRC1 + TRC2 | 10,00% | € 331.332,08 |
| Zone STD1 + STD2 | 10,00% | € 171.673,82 |
| Vasca laminazione fognatura bianca | 10,00% | € 287.911,49 |
| Barriere antirumore | 10,00% | € 609.705,05 |
| TOTALE LAVORI | | € 2.057.462,89 |
| a.2) Oneri della SICUREZZA (4%) | 10,00% | € 82.298,52 |
| A – TOTALE SOMME IN APPALTO | | € 2.139.761,41 |
| <hr/> | | |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE | IVA(%) | IMPORTI netti |
| b.1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura | 10,00% | € - |
| b.2) Rilievi, accertamenti e indagini - verifica preventiva della eventuale presenza di ordigni bellici - | 10,00% | € - |
| b.3) Allacciamenti ai pubblici servizi (2%) | 22,00% | € 42.795,23 |
| b.4) Imprevisti e arrotondamenti (5%) | 10,00% | € 106.988,07 |
| b.5) Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi | | € - |
| b.6) Accantonamento di cui all'art.106 comma 1 del codice degli appalti (revisione prezzi) | 10,00% | € - |
| b.7) Spese tecniche relative alla progettazione, nelle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e esecuzione, alle conferenze dei servizi, al supporto al RUP, alla verifica e validazione, alla Direzione Lavori. (10%) | 22,00% | € 213.976,14 |
| b.8) Spese tecniche di consulenza per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione | 22,00% | € - |
| b.8.1) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione: per copertura assicurativa progettista e verificatore | | € - |
| b.8.2) Fondo incentivante (art. 113 del D.Lgs 50/2016) | | € - |
| b.9) Spese per commissioni giudicatrici | 22,00% | € - |
| b.10) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche | 10,00% | € - |
| b.10.1) Spese per pubblicità: contributo ANAC per stazioni appaltanti | | € - |
| b.11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici (5%) | 22,00% | € 10.698,81 |
| b.13) Oneri d'investimento | 10,00% | € - |
| b.14) Mitigazioni | 10,00% | € - |
| b.15) Interferenze | 10,00% | € - |
| b.16) Opere compensative | 10,00% | € - |
| altro: Accordo Bonario (art. 205 D.Lgs 50/2016) | | € - |
| altro (specificare) | 10,00% | € - |
| b.12) IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge | | |
| di cui per IVA somma dei lavori | | € 213.976,14 |
| di cui per IVA somme a disposizione dell'amministrazione comunale | | € 69.542,25 |
| | | € 283.518,39 |
| B – TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE con iva | | € 657.976,63 |
| TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE iva esclusa | | € 374.458,25 |
| <hr/> | | |
| TOTALE IMPORTO OPERE A + B | | € 2.797.738,04 |