



COMUNE DI RIMINI
Direzione Lavori e Qualità Urbana

Determinazione Dirigenziale n.1570 del 14.07.2017

Oggetto: Lavori “S.S. Adriatica – Miglioramento del livello di servizio nel tratto compreso tra il km. 201+400 ed il km. 206+000 in Comune di Rimini - Costruzione di rotonda sulla S.S. 16 in prossimità dello stabilimento Valentini e collegamento con la Via Aldo Moro - Interventi A e B: Rotatoria S.S.16 collegamento allo stabilimento Valentini, raccordo con Via Cerasolo, rotonda su Via Aldo Moro, Via di Mezzo e ponte sul Canale Ausa” – CUP C91B08000360004 - GIC 6906814338

Aggiudicazione efficace al RTI con capogruppo mandataria Società Cooperativa Braccianti Riminese

IL DIRIGENTE

RICHIAMATI

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 del 20.12.2016 con cui sono stati approvati “Bilancio di previsione 2017-2019 (ex D.Lgs. 118/2011 – ex D.Lgs. 126/2014), Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017/2021, Piano triennale dei Lavori Pubblici 2017/2019 ed Elenco annuale dei lavori 2017”, e ss.mm.ii.;

- la deliberazione di Giunta Comunale n.43 del 21.02.2017 con la quale è stato approvato il PEG per l’anno 2017 riportante gli obiettivi e le risorse assegnate al Centro di Responsabilità n. 16 denominato “Settore Infrastrutture e Grande Viabilità” (centro di costo n. 51) e ss.mm.ii.;

VISTI

- la deliberazione della Giunta comunale n.182 del 31.05.2016 - esecutiva ai sensi di legge, e della quale si intendono richiamati l’iter procedurale e documentale descritto e tutte le motivazioni ivi espresse – con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di cui in oggetto con corrispettivo a misura e a corpo (data validazione del progetto 26.05.2016);

- la determinazione dirigenziale a contrattare n.2705 del 19.12.2016:

* con la quale veniva approvata l’individuazione dell’aggiudicatario mediante appalto con procedura aperta con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo (articoli 60, 95, comma 2 del D.Lgs 50/2016 – offerta tecnica 0.55 punti di fattori ponderali; offerta economica 0.45 punti di fattori ponderali);

* con la quale veniva impegnata la spesa complessiva di Euro 2.658.000,00 dell’opera (Giunta Comunale n.182 del 31.05.2016) al capitolo di spesa U/77770/3020 denominato

“SS Adriatica Lavori di miglioramento livello servizio tra km 201+400 ed il km 206+000 – Rotatoria SS16 presso stabilimento Valentini e collegamento Aldo Moro” dell’esercizio 2016 del bilancio, Imp.2016/3286/1-2-3-4-5;

- le determinazioni dirigenziali n. 11 del 09.01.2017 e n.94 del 19.01.2017 contenenti rettifiche e precisazioni relativamente al bando e al disciplinare di gara;

DATO ATTO

- che il bando veniva pubblicato, nei modi di legge, in data 22.12.2016 con scadenza per la presentazione delle offerte alle ore 13.00 del 15.02.2017;

- che con determinazione dirigenziale n.345 del 27.02.2017 veniva nominata la Commissione Giudicatrice;

- che l’offerta economica si articolava nei seguenti aspetti quantitativi:

a) ribasso unico percentuale;

b) numero di anni, con oneri a carico dell’impresa, di manutenzione ordinaria;

c) riduzione del tempo utile contrattuale;

- che trattandosi di contratto di appalto da stipularsi parte a misura e parte a corpo il ribasso offerto doveva essere determinato con il metodo dell’offerta di prezzi unitari mediante compilazione dell’apposita lista delle lavorazioni previste per l’esecuzione dell’appalto medesimo;

- che l’importo a base d’asta su cui formulare il ribasso suddetto era di Euro 1.796.399,45, cui aggiungere gli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso per Euro 74.585,19, per un totale in appalto di E. 1.870.984,64;

- che in base alla determinazione a contrattare, le lavorazioni a misura e a corpo dell’appalto ammontanti ad Euro 1.870.984,64 oltre IVA (ai sensi degli art. 61 del DPR n. 207/2010 ed in conformità all’allegato A del medesimo decreto ed a quanto previsto dall’art.12 legge n.80 del 23.05.2014) venivano classificate nel modo seguente:

Categoria prevalente OG3 “Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane” per Euro 821.899,84 Classifica III^;

Categorie scorporabili

Categoria OS12-A “Barriere di sicurezza stradale” per Euro 172.382,07 Classifica I^

Categoria OS21 “Opere strutturali speciali” per Euro 435.785,95 Classifica II^

Categoria OG6 “Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione” per Euro 194.654,43 Classifica I^

Categoria OG10 “Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ad impianti di pubblica illuminazione” per Euro 246.262,35 Classifica I^

ESAMINATI i seguenti Verbali di gara:

- Verbale 1^ seduta pubblica del 21.02.2017 (ALLEGATO parte integrante del presente provvedimento);

- Verbale 2^ seduta pubblica del 01.03.2017 (ALLEGATO parte integrante del presente provvedimento);

- Verbale 3^a seduta pubblica del 17.05.2017 contenente la proposta di aggiudicazione, i prospetti dei punteggi, ed i Verbali delle n.6 sedute riservate svolte dalla Commissione di gara (ALLEGATO parte integrante del presente provvedimento)

EVIDENZIATO che dai suddetti Verbali di gara emerge sinteticamente quanto segue:

a) che nel termine prescritto pervenivano le seguenti n.3 offerte che venivano ammesse alla gara (come da determinazione dirigenziale n.495 del 15.03.2017 provvedimento ammessi/esclusi):

◆ costituendo **RTI** raggruppamento temporaneo d'impresе composto da:

Cons.Coop. Consorzio fra Cooperative di Produzione e Lavoro Società Cooperativa, con sede legale in Forlì – FC – 47122 - Via Galvani L.n.17-b (capogruppo-mandataria);

F.lli Franchini S.r.l., con sede legale in Rimini – RN – 47923 - Via Covignano n.201/a (mandante)

CME Consorzio Imprenditori Edili Società Cooperativa, con sede legale in Modena – MO – 41122 – Via Malavolti n.33 (mandante)

◆ costituendo **RTI** raggruppamento temporaneo d'impresе composto da:

Impresa Coromano S.r.l., con sede legale in Bertinoro – FC – 47032 - Via Meldola n.1316 Loc. Fratta Terme (capogruppo-mandataria);

Fabbri Costruzioni S.r.l., con sede legale in San Leo – RN – 47865 - Via Marecchiese n.142 (mandante)

E.R. Lux S.r.l., con sede legale in Forlì – FC – 47122 – Via Cartesio n.27 (mandante)

◆ costituendo **RTI** raggruppamento temporaneo d'impresе composto da:

Società Cooperativa Braccianti Riminese, con sede legale in Rimini – RN – 47921 - Via Emilia n.113 (capogruppo-mandataria);

Pesaresi Giuseppe Spa, con sede legale in Rimini – RN – 47922 - Via Emilia n.190 (mandante)

Progetto Segnaletica Srl, con sede legale in Campogalliano – MO – 41011 - Viale Europa n.91 (mandante)

Sampaolesi Tullio S.r.l., con sede legale in Rimini – RN – 47923 – Via Flaminia n.136/A (mandante)

c) che il Presidente di gara procedeva nella prima seduta pubblica alla apertura delle Buste A documentazione amministrativa, mentre nella seconda seduta pubblica dichiarava ammesse le tre concorrenti e procedeva alla apertura delle Buste B contenenti le offerte tecniche e verificava che le stesse contenessero la documentazione richiesta dagli atti di gara;

d) che nelle n.6 sedute di gara riservate la Commissione giudicatrice procedeva alla valutazione delle offerte tecniche ed attribuiva i punteggi tecnici sugli elementi qualitativi.

e) che nella terza seduta pubblica il Presidente di gara congiuntamente alla Commissione:

e.1 _ dava atto che, per quanto concerne l'offerta tecnica, tutte e tre le concorrenti avevano superato la soglia del 30% del punteggio, e dava lettura dei punteggi tecnici conseguiti;

e.2_ procedeva alla apertura della Busta “C – Offerta economica” contenente gli elementi quantitativi offerti e ne dava lettura: ribasso percentuale, anni di manutenzione ordinaria;

riduzione del tempo utile contrattuale; ed attribuiva il relativo punteggio;

e.3_ attribuiva poi il punteggio complessivo riportato da ciascun concorrente sulla base della formula stabilita negli atti di gara;

e.4_ dava quindi lettura dei seguenti punteggi finali attribuiti a ciascuna offerta:

Costituendo R.T.I. con Cons.Coop. Consorzio fra Cooperative di Produzione e Lavoro Società Cooperativa quale capogruppo-mandataria

- offerta tecnica punti **0,394**

- offerta economica (ribasso percentuale offerto 18,431% rispetto all'importo delle opere posto a base di gara; anni di manutenzione ordinaria: 10; riduzione tempo utile contrattuale: gg.170): punti **0,381**

Punteggio totale 0,775

Costituendo R.T.I. con Impresa Coromano S.r.l. quale capogruppo-mandataria

- offerta tecnica punti **0,307**

- offerta economica (ribasso percentuale offerto 20,75% rispetto all'importo delle opere posto a base di gara; anni di manutenzione ordinaria: 5; riduzione tempo utile contrattuale: gg.170): punti **0,386**

Punteggio totale 0,693

Costituendo R.T.I. con Società Cooperativa Braccianti Riminese quale capogruppo-mandataria

- offerta tecnica punti **0,550**

- offerta economica (ribasso percentuale offerto 13,890% rispetto all'importo delle opere posto a base di gara; anni di manutenzione ordinaria: 15; riduzione tempo utile contrattuale: gg.170): punti **0,345**

Punteggio totale 0,895

e.5_dichiarava che la migliore "offerta economicamente più vantaggiosa" risultava quella presentata dall'ATI con Società Cooperativa Braccianti Riminese quale capogruppo-mandataria; e che la suddetta offerta non doveva essere assoggettata alla procedura di verifica della congruità (art.97, comma 3 D.Lgs 50/2016) in quanto sia i punti relativi al prezzo sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione non risultavano entrambi superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti nel bando di gara;

e.6_proponeva l'aggiudicazione a tale suddetto costituendo RTI con Società Cooperativa Braccianti Riminese quale capogruppo-mandataria; dando atto che lo stesso RTI aveva dichiarato di volersi avvalere del sub-appalto;

VISTA la nota del Responsabile Unico del Procedimento (acquisita agli atti), nella quale si dichiara di aver proceduto alla verifica dei conteggi della suddetta migliore offerta presentata senza riscontrare errori di calcolo; e si dichiara che lo scostamento fra il prezzo complessivamente offerto pari ad Euro 1.546.874,96 e quello risultante dall'applicazione del ribasso percentuale offerto 13,890% pari a Euro 1.546.879,57 (E.1.796.399,45 - 13,890%) è determinato dal numero di decimali considerati nell'offerta; e che ai fini dell'importo contrattuale non si tiene conto di tale discordanza, e, pertanto, il prezzo contrattuale è pari ad Euro 1.546.879,57 oltre ad Euro 74.585,19 per oneri di attuazione del Piano di Sicurezza (non soggetti a ribasso), e così per totali Euro 1.621.464,76 oltre IVA al 10% per Euro 162.146,48, e così per complessivi E. 1.783.611,24;

CONSIDERATO che la proposta di aggiudicazione di cui ai Verbali di gara è soggetta ad approvazione ai sensi dell'art.33, comma 1 del D.Lgs. 50/2016;

DATO ATTO

- che non sono emersi elementi atti a motivare l'apertura di procedimenti di verifica ai sensi dell'art. 80, comma 5 lettere d),e), m) (conflitti di interesse, distorsione della concorrenza, situazioni di controllo);

- che, verificata la correttezza giuridica, amministrativa e procedimentale di tale proposta di aggiudicazione, con il presente provvedimento si procede alla approvazione della medesima con conseguente aggiudicazione dell'appalto dei lavori di cui trattasi;

- che l'aggiudicazione di cui al presente provvedimento deve considerarsi efficace ai sensi dell'art.32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 avendo verificato in capo all'aggiudicatario il possesso dei requisiti speciali e generali autodichiarati in sede di offerta: e ciò anche attraverso la piattaforma AVCPASS (documentazione tutta conservata agli atti d'ufficio);

EVIDENZIATO che occorre procedere alla rideterminazione del quadro economico ed all'assunzione dei relativi impegni di spesa come indicato nella parte dispositiva del presente provvedimento;

ACCERTATO, ai sensi dell'art.9 D.L. 78/2009, convertito in legge 102/2009, che il programma dei pagamenti derivante dalla approvazione del presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

EVIDENZIATA l'urgenza di provvedere così come emerge dagli atti di progetto; ed evidenziato, altresì, quanto dispone l'art.32, comma 8 del D.Lgs.n.50/2016 in materia di esecuzione dei lavori in via d'urgenza;

ATTESA la propria competenza nell'emanazione del presente atto ai sensi dell'art.192 del D.Lvo 267/2000;

Per tutti i motivi sopra esposti

DETERMINA

01 – che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;

02 – di approvare i Verbali di gara (quali Allegati, parte integrante del presente provvedimento), contenenti la proposta di aggiudicazione dei lavori in oggetto;

03 – di approvare la aggiudicazione efficace dei lavori “S.S. Adriatica – Miglioramento del livello di servizio nel tratto compreso tra il km. 201+400 ed il km. 206+000 in Comune di Rimini - Costruzione di rotatoria sulla S.S. 16 in prossimità dello stabilimento Valentini e collegamento con la Via Aldo Moro - Interventi A e B: Rotatoria S.S.16 collegamento allo stabilimento Valentini, raccordo con Via Cerasolo, rotatoria su Via Aldo Moro, Via di Mezzo e ponte sul Canale Ausa” al costituendo RTI (raggruppamento temporaneo di

imprese) composto da:

*Società Cooperativa Braccianti Riminese, con sede legale in Rimini – RN – 47921 - Via Emilia n.113 (capogruppo-mandataria);

*Pesaresi Giuseppe Spa, con sede legale in Rimini – RN – 47922 - Via Emilia n.190 (mandante)

*Progetto Segnaletica Srl, con sede legale in Campogalliano – MO – 41011 - Viale Europa n.91 (mandante)

*Sampaolesi Tullio S.r.l., con sede legale in Rimini – RN – 47923 – Via Flaminia n.136/A (mandante)

il quale RTI ha presentato la migliore “offerta economicamente più vantaggiosa” conseguendo il punteggio totale di 0,895

04 – di prendere atto che l’offerta economica del suddetto RTI aggiudicatario è composta dai seguenti elementi quantitativi:

* prezzi unitari offerti mediante Lista delle lavorazioni e forniture, pari ad un ribasso del 13,890% rispetto all’importo delle opere posto a base di gara

* anni di manutenzione ordinaria offerti 15

* riduzione tempo utile contrattuale giorni 170 naturali e consecutivi, con conseguente durata dei lavori pari a giorni 363 naturali e consecutivi (gg.533 – gg.170)

05 – che a seguito dei prezzi unitari offerti, e del conseguente ribasso del 13,890%, il prezzo contrattuale è pari ad Euro 1.546.879,57 oltre ad Euro 74.585,19 per oneri di attuazione del Piano di Sicurezza (non soggetti a ribasso), e così per totali Euro 1.621.464,76 oltre IVA al 10% per Euro 162.146,48, e così per complessivi E. 1.783.611,24;

06 - che a fronte della aggiudicazione efficace il quadro economico dell’intervento risulta quindi rideterminato nel modo seguente:

	IMPORTI	QE agg_to a seguito agg_ne	di cui già impegnati
Lavori in appalto Interventi A e B			
lavori a misura	692.700,22	527.226,49	
lavori a corpo	1.103.699,23	1.019.653,08	
	1.796.399,45	1.546.879,57	1.546.879,57
oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)	74.585,19	74.585,19	74.585,19
sommano in appalto	1.870.984,64	1.621.464,76	1.621.464,76
Somme a disposizione			
lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto (Iva inclusa)	27.214,00	27.214,00	
allacciamenti ai pubblici servizi ed oneri per la risoluzione delle interferenze con sottoservizi (Iva inclusa)	115.900,00	115.900,00	
impredetti, lavori in economia e varianti, fondo per accordi bonari accantonamento per incremento del prezzo chiuso ed arrotondamenti (Iva inclusa)	10.871,23	10.871,23	200,00
verifica preventiva della eventuale presenza di ordigni bellici (compresa Iva al 10%)	14.774,60	14.774,60	
Fondo progettazione e innovazione art.93 c.7bis D.Lgs. 163/2006 Euro 12.965,92			
20% per acquisti beni e strumentazioni	2.593,18	2.593,18	2.593,18
80% pari ad Euro 9.396,568			
di cui per progettazione	9.720,13	9.720,13	9.720,13
di cui per iprap su progettazione	652,61	652,61	652,61
Spese tecniche relative alle necessarie attività preliminari ed alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità (compresi oneri contributivi, previdenziali e Iva)	63.162,08	63.162,08	
Incarico Ing A Ferrini per Assist.DL, Contabilità e assist.RUP DD 680/2017 Imp 2017/2792/16			14.069,17
spese per attività di consulenza o di supporto (compresa Iva)	9.130,41	9.130,41	

spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, bonifica ordigni bellici, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici (compresi oneri contributivi previdenziali e Iva)	11.641,27	11.641,27	
accordi bonari	30.871,25	30.871,25	
IVA su somme in appalto (10%)	187.098,46	162.146,48	162.146,48
sub_totale	483.629,22	458.677,24	189.381,57
acquisizione di aree o immobili (spesa presunta interventi A-B)	296.386,14	296.386,14	
DD n.339/2017 Impegna E 274.186,00 Imp.2017/2792/1-15 per indennità esproprio provvisoria			274.186,00
spese per pubblicità	7.000,00	7.000,00	
sub_totale	303.386,14	303.386,14	274.186,00
sommano a disposizione	787.015,36	762.063,38	463.567,57
totale lavori	2.658.000,00		2.085.032,33
ribasso d'asta		249.519,88	
Iva 10% su ribasso d'asta		24.951,98	
totale ribasso d'asta		274.471,86	
Somme che rimangono da sub_impegnare			298.495,81
Tornano in totale		2.658.000,00	

07 – di impegnare la somma di Euro 1.783.611,24 per contratto (Iva 10% inclusa) - a favore delle seguenti imprese in RTI da costituirsi

* Società Cooperativa Braccianti Riminese, C.F./P.IVA 00126420405 (capogruppo-mandatara, cod. fornitore 94619)

* Pesaresi Giuseppe S.p.a., C.F./P.Iva 01231130400 (mandante - cod fornitore 87792);

*Progetto Segnaletica Srl, C.F./P.IVA 02905080368 (mandante – cod. fornitore 107407)

*Sampaolesi Tullio S.r.l., C.F./P.IVA 00805370400 (mandante – cod. fornitore 64095)

sul Capitolo U/77770/1020 denominato “SS Adriatica lavori di miglioramento livello servizio tra km 201+400 ed il km 206+000 – Rotatoria SS16 presso stab. Valentini e coll. Aldo Moro” (codice P.F.2.02.01.09.012) con le seguenti modalità:

Euro 725.528,14 per l’esercizio di bilancio 2017 Imp.2017/2791

Euro 1.058.083,10 per l’esercizio di bilancio 2018 Imp.2018/0666

08 - che, pertanto, in relazione alle sotto indicate somme a disposizione ammontanti ad Euro **599.916,90**- in base al quadro economico come sopra rideterminato - si procede nel modo seguente:

* a dare atto che la somma di Euro 298.495,81, per somme a disposizione sul Capitolo U/7777/1020 denominato c.s. del bilancio per l'esercizio 2017, è già impegnata all'Imp. 2017/2792 (codice P.F. 2.02.01.09.012)

* a dare atto che la somma di Euro 12.965,92 per somme a disposizione, per il Fondo per attività tecniche (art.113 D.Lgs.n.50/2016) è già stata impegnata con determinazione a contrattare e risulta imputata come segue al Cap.U/77770/1020 dell’esercizio 2017 del bilancio:

Imp 2017/2793 somma pari al 20% E. 2.593,18 per acquisto beni e strumentazioni (codice P.F. 2.02.01.09.012)

somma pari all’80% E. 10.372,74

Imp. 2017/2794 E. 9.720,13 per progettazione (codice P.F. 2.02.01.09.012)

Imp. 2017/2795 E. 652,61 per irap su progettazione (codice P.F. 2.02.01.09.012)

* a dare atto che la somma di Euro 14.069,17 è già stata impegnata - con determinazione dirigenziale n.680/2017 – come evidenziato in dettaglio nel quadro economico rideterminato – al Cap.U/7777/1020 den.to c.s. (codice P.F. 2.02.01.09.012)

Imp.2017/2792/16

* a dare atto che la somma di Euro 274.186,00 è già stata impegnata con determinazione dirigenziale n.339/2017 per indennità provvisorie di esproprio – come evidenziato in dettaglio nel quadro economico rideterminato – al Cap.U/77770/1020 den.to c.s. Impegni 2017/2792/1-15 (codice P.F. 2.02.01.09.012)

* a dare atto che la somma di Euro 200,00 è già stata impegnata con determinazione dirigenziale n.1468/2017 per spese di commissione per fidejussione bancaria per autorizzazione lavori da parte ANAS – come evidenziato in dettaglio nel quadro economico rideterminato – al Cap.U/77770/1020 den.to c.s. Impegni 2017/2792/17 (codice P.F. 2.02.01.09.012)

09 – di dare atto che il ribasso d’asta ammonta ad Euro **274.471,86** (Euro 249.519,88 oltre Iva al 10% E. 24.951,98);

10 - di dare atto che l’aggiudicatario per anni 15 si farà carico contrattualmente della manutenzione ordinaria - della segnaletica orizzontale e verticale, delle pavimentazioni dei marciapiedi e stradali, dei pozzetti e griglie, dei parapetti e tutte le opere realizzate eccetto i tratti di strada di pertinenza dell’ANAS che consistono nell’anello della rotatoria della SS.16 e nei bracci di ingresso e uscita sulla SS.16 lato Ravenna e lato Ancona, a partire dall’avvenuto collaudo provvisorio dell’opera o della presa in consegna e utilizzazione anticipata delle opere realizzate – con le modalità e condizioni definite negli atti di gara; e di dare atto che in relazione a tale impegno assunto l’aggiudicatario dovrà stipulare apposita polizza assicurativa con le modalità e condizioni definite nello schema contrattuale (vedesi in particolare art. 9.6a);

11 – di dare atto che i lavori di cui al presente provvedimento comporteranno ulteriori oneri annui di gestione e manutenzione - così come indicati nella progettazione esecutiva e riportati nella deliberazione Giunta Comunale n.182 del 31.05.2016 - da prevedere a decorrere presumibilmente da fine 2018 negli appositi capitoli di bilancio dell’Ente.

12 - di dare atto che è stato accertato - ai sensi dell’art. 9 D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009 - che il programma dei pagamenti relativo ai lavori di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

13 - che sussiste l’urgenza di provvedere per consentire il rispetto dei tempi fissati dal cronoprogramma dei lavori;

14 - di demandare all’U.O. Contratti, Gare e Servizi Generali l’assistenza per la redazione e la stipula del relativo contratto, ed ogni atto ad essa conseguente, ai sensi del vigente Regolamento comunale degli Appalti e dei Contratti;

15 - di dare atto che in sede di approvazione di determinazione a contrattare è stato approvato lo schema contrattuale e che lo stesso, in quanto schema, è suscettibile di modifiche di dettaglio, di natura non sostanziale, che dovessero rendersi necessarie nel momento della stipula contrattuale; e che il Responsabile Unico del Procedimento provvederà alla sottoscrizione del contratto, in forma pubblica amministrativa;

16 – che i codici acquisiti sono i seguenti: CPV 45233140-2- CUP C91B08000360004 - GIC 6906814338;

17 - che si procederà secondo le disposizioni operative interne a dare attuazione agli obblighi di trasparenza/pubblicità sul sito web dell'Amministrazione introdotti dall'art.23 del D.Lgs. n.33/14.03.2013;

18 - che il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto Ing. Alberto Dellavalle dirigente del Settore infrastrutture e grande viabilità.

Il Dirigente Settore Infrastrutture e Grande Viabilità
Ing. Alberto Dellavalle
(Firmato digitalmente)