



Comune di Rimini
Unità Progetti Speciali

NUOVA VIABILITA' A SANTA GIUSTINA

MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO DI SERVIZIO
DEL TRATTO DI VIA PREMILCUORE
E RIQUALIFICAZIONE
INGRESSO STORICO DEL CIMITERO

PROGETTO ESECUTIVO

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

PROGETTISTI:	Ing. Massimo Totti Arch Donata Bigazzi Ing. Pierpaolo Messina P.I. Igino Vichi
ELABORATI GRAFICI:	Geom. Stefano Gnoli
COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:	Geom. Giuseppe Savoretti
RILIEVI TOPOGRAFICI:	Geom. Stefano Scarponi

RESPONSABILE UNICO PROCEDIMENTO
Ing. Massimo Totti

**MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO DI SERVIZIO DEL TRATTO DI VIA PRIMILCUORE E RIQUALIFICAZIONE
INGRESSO STORICO DEL CIMITERO**

QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO

A. Somme in Appalto

1) Lavori a misura, a corpo ed in economia	A CORPO	A MISURA	
Opere Stradali		€ 169 163,65	
Opere Pubblica Illuminazione		€ 17 035,97	
Totale 1) Lavori a misura, a corpo ed in economia	€ 0,00	€ 186 199,62	€ 186 199,62
2) Per oneri relativi all'attuazione del piano di sicurezza			
		totale	€ 3 800,38
		Totale somme in appalto	€ 190 000,00

B Somme a disposizione della Amministrazione Comunale

1 – Allacciamenti e lavori di messa in sicurezza del nuovo attraversamento pedonale .Compreso I.V.A. 22%			€ 6 968,40
2- Spese tecniche relative alla progettazione direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. Compreso C.P.A.I.A. e I.V.A.			€ 6 441,60
3 - Incentivo per la progettazione interna ex art. 18 L. 109/94			€ 3 800,00
4 - spese per pubblicità compreso I.V.A.;			
5 spese per BONIFICA BELLICA COMOPRESA i.v.a. 22%			€ 23 790,00
7 - I.V.A 10 % ed eventuali altre imposte per somme in appalto			€ 19 000,00
		Totale somme a disposizione	€ 60 000,00
Totale importo delle opere A+B			€ 250 000,00